ZAL Port

Zona d'Activitats Logistiques
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ACLARACION SEGUNDA QUE SE INTRODUCEN A LA LICITACION CON NUMERO DE EXPEDIENTE:
2421004 «<ELABORACION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y EJECUCION PARA LOS TRABAIOS
DE DEMOLICION DE LA NAVE LOGISTICA EN LA PARCELA A.2.1 DE LA ZAL PORT (BCN)»

1.- En referencia a la licitacion de referencia de la “ELABORACION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA
Y EJECUCION PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LA NAVE LOGISTICA EN LA PARCELA A.2.1 DE
LA ZAL PORT (BCN)", les queriamos hacer las siguientes consultas:

éSe puede subcontratar el Redactor de Proyecto? ¢Se puede subcontratar el Director de Obra?

Al darse la circunstancia que un parte de los trabajos deben ser realizados por empresas
especializadas, como es el caso de la redaccién del Proyecto y la Direccion de Obra, se permite la
subcontratacion de dichos servicios siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Debera presentarse un listado de las subcontratas propuestas.

- Debera aportarse un documento con el compromiso de la otra entidad, sometido hasta que
se produzca la adjudicacién, a la condicién de que el licitador resulte adjudicatario del
contrato, sin que sea suficiente una simple declaracién unilateral del licitador.

Autorizada la subcontratacién concreta para los trabajos solicitados, este quedaréd sujeta a lo
siguiente:

Autorizada la subcontratacién, el Adjudicatario seguira respondiendo de modo directo ante CILSA de
la parte de las obras subcontratadas y de los actos u omisiones del subcontratista. La subcontratacidn
no origina relacién contractual alguna entre CILSA y los subcontratistas.

El Adjudicatario, en todo caso, deberd responsabilizarse solidariamente y con expresa renuncia a los
beneficios de excusion, division y orden de las obligaciones de los terceros subcontratistas, en
relacién a los cuales CILSA quedara siempre ajena y, ademas, al margen de las relaciones entre
ambos, de forma que continuara por tanto relacionandose exclusivamente con el Adjudicatario a
todos los efectos.

El adjudicatario se compromete al cumplimiento, por si mismo, subcontratistas y proveedores de la
normativa medioambiental que le sea de aplicacién, de su propia politica ambiental y la politica
ambiental de CILSA, de forma que cumplan con aquella para:

a) Evitar realizar emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones,
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depdsitos, en la atmdsfera, el suelo, el
subsuelo o las aguas terrestres, subterraneas o maritimas, asi como las captaciones de
aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales,
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contraviniendo las leyes u otras disposiciones de caracter general protectoras del medio
ambiente.

b) Evitar establecer depdsitos o vertederos de desechos o residuos sélidos o liquidos que
sean téxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equitibrio de los sistemas
naturales o la salud de las personas.

¢) No disponer de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se
almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que causen o puedan causar
la muerte o lesiones graves a personas, o dafios sustanciales a la calidad del aire, la
calidad del suelo o la calidad de las aguas, 0 a animales o plantas, contraviniendo las leyes
u otras disposiciones de caracter general.

d) Garantizar que no se pone en grave peligro la vida, integridad o la salud de las personas,
o la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

e) Actuar de conformidad con la Politica Ambiental de CILSA.

La Politica Ambiental de CILSA puede consultarse en: www.zalport.com

Una vez autorizada por CILSA, el Adjudicatario se obliga a trabajar con los subcontratistas incluidos
en las listas autorizadas, asumiendo todas las responsabilidades de cualquier indole que pudieran
derivarse de su actuacidn en tanto dicha actuacion afecte a CILSA asi como del contrato en los
términos pactados. Asimismo es obligacidon del Adjudicatario presentar a CILSA la documentacién
requerida por la normativa tributaria, laboral y de Seguridad y Salud de todos los subcontratistas, asi
como cualquier documentacién que resultara exigible conforme a la legislacion vigente o conforme
al Contrato. En particular y en cumplimiento de la normativa sobre Subcontratacidn, y sin perjuicio
de las demas obligaciones legales y contractuales, el Adjudicatario esta obligado a (i) estar inscrito
en el Registro de Empresas Acreditadas y (ii) a disponer de un Libro de Subcontratacion y a tenerlo
al dia y a disposicion de CILSA, el COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, las empresas y
trabajadores auténomos, los técnicos de prevencién, los delegados de prevencidn, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la
ejecucién de la obra.

El Adjudicatario se obliga a que ninguna subcontrata ni trabajador auténomo inicie los trabajos sin
que haya sido practicada la oportuna anotacién en el Libro de Subcontratacién, de acuerdo a lo
exigido por el reglamento de Subcontratacién en el sector de la Construccién. En este sentido, el
Adjudicatario deberd llevar el Libro de Subcontratacion en orden, al dia y con arreglo a las
disposiciones contenidas en la Ley y el reglamento de Subcontratacion.

Con ocasidon de cada subcontratacion, el Adjudicatario deberd comunicarla al COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD y a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas
en el ambito de ejecucién del contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratacién, a los
efectos previstos en el Reglamento de Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como a la
autoridad laboral, caso de producirse una ampliacion excepcional de la cadena de subcontratacion
legalmente establecida.

CILSA no serd, en ningun caso, responsable de las consecuencias derivadas del contrato entre el
Adjudicatario y el subcontratista, ni serd responsable contractualmente ante ningln subcontratista
ni ante el personal de los mismos por ninguna reclamacion. El Adjudicatario mantendra a CILSA
indemne de cualquier reclamacién que los subcontratistas o sus empleados o proveedores pudieran

2 ~
CILSA - Service Center ZAL Port
www.zalport.com

Av. Ports d’Europa , 100 - 08040 Barcelona



ZAL Port

Zona d'Activitats Logistiques

Port de Barcelona

formular frente a la misma, indemnizandole de todo coste o pago a que, en su caso, se viera obligado
a efectuar como consecuencia de tales reclamaciones.

COMPROBACION DE LOS PAGOS A SUBCONTRATISTAS

El Adjudicatario, en todo caso, debera cumplir, con los subcontratistas y suministradores que
contrate, con los plazos establecidos legalmente para el pago de las contraprestaciones en las
operaciones comerciales, segun lo establecido en Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la
Ley 15/2010, de 5 de julio, y por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo
al emprendedor y de su estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo.

Para ello el Adjudicatario presentara copia compulsada de los documentos de formalizacién de los
correspondientes contratos y/o documentos en los que figuren las condiciones de subcontratacion.

Asimismo, presentard cada mes los justificantes acreditativos del cumplimiento de los pagos a
subcontratistas o suministradores. En caso de incumplimiento de la obligacidn, establecida como
esencial, sobre el requerimiento de documentacién y/o del importe adeudado al subcontratista o
suministrador en caso de incumplimiento del plazo se impondré una retencién de hasta el 10% sobre
el importe del primer pago a realizar por CILSA, y consecutivamente hasta que cumpla con su
obligacion.

Junto a la factura mensual presentaran declaracion jurada del contratista y subcontratista conforme
estan al corriente de pago, y se estard a lo establecido en el punto 10 del modelo de contrato.

2.- En referencia a la solvencia econdmica, cuando indican que se debe acreditar mediante la aportacién
de certificados, se refieren a Certificados de buena ejecucion de obras, o con las cuentas anuales y
declaracion de volumen negocios, seria suficiente.

La solvencia economica se acreditara mediante una declaracidn responsable del empresario indicando el
volumen de negocios junto a las cuentas anuales.

3.- En referencia al anejo n24, entendemos que dicho anejo debe ir en el Sobre 2, con la
documentacidn Técnica ¢

Y los anejos n? 2 y 5, solo para la empresa adjudicataria. Correcto? No debemos incluir ninguna
declaracion referente a ellas ?

En caso de declarar alguna parte de la documentacion, ya sea del sobre n2 1 o del sobre n2 2, como

confidencial, se deberd adjuntar el anejo n? 4 en el sobre n2 1.

Elanejo n? 2 es el «MODELO DE FIANZA DEFINITIVA» que solo debera presentar el adjudicatario para
la formalizacién del contrato.
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Sobre el anejo n2 5 «FICHA DE CONTROL OPERACIONAL» este debera presentarse por el adjudicatario
acompafiando cada una de las facturas que presente tal como se indica en el punto 10 del Pliego de
Bases.

4.- Después de la visita de hoy nos surgen varias dudas:

4.1 El plazo de contrato es de 3 meses segun el Pliego de bases, i debemos considerar en este tiempo
la elaboracién del proyecto y obtencién de la licencia ademds de la ejecucion de la obra, o

unicamente hace referencia estrictamente a la ejecucion de la obra?

Segun el Pliego de Bases, el plazo de contrato de tres meses se refiere al periodo total de vigencia
del contrato desde la fecha de firma. Este plazo incluye tanto la elaboracion del proyecto, la
obtencion de licencias, como la ejecucidn de la obra. Especifica que el adjudicatario debe cumplir
estrictamente este plazo y debe informar sin demora de cualquier incidencia que pueda poner en
peligro dicho plazo.

Esta interpretacion se deriva de la seccién "DURACION Y PLAZOS DE EJECUCION" del Pliego de Bases:
"El plazo maximo de vigencia del contrato sera de tres (3) meses, a contar desde la fecha de firma de
este, cumpliéndose las condiciones de ejecucion dispuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas."
Por lo tanto, los tres meses comprenden todas las actividades mencionadas: elaboracién del
proyecto, obtencién de licencias y ejecucién de la demolicion.

4.2 Se considera la demolicién sobre rasante de la nave logistica asi como del edificio de oficinas, y
la demolicién bajo rasante son sus respectivas soleras y cimentaciones éDebemos considerar,
ademads de la huella de ambos edificios, la demolicion de la zona urbanizada que rodea la nave

(viales)?

El alcance de los trabajos de demolicidn incluye Gnicamente la huella de la nave logistica y del edificio
de oficinas, tanto sobre rasante como bajo rasante, incluyendo sus respectivas soleras y
cimentaciones.

Por tanto, no se debe considerar la demolicidn de la zona urbanizada que rodea la nave, incluyendo
los viales. Los viales no forman parte del alcance de la demolicion especificada en los documentos de
licitacién.

4.3 La demolicién bajo rasante de -1,5m ¢se considera desde planta baja de la nave o desde la zona

de urbanizacién?
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Aclaramos que la cota de referencia es la de la nave logistica. Esto significa que la demolicién bajo
rasante debe considerarse desde la planta baja de la nave y no desde la cota de la zona de
urbanizacioén circundante.

4.4 La extraccion de residuos que se observa en las partidas a licitar, se consideran tipo banales pero
durante la visita de obra se han apreciado diferentes bidones asi como cubetas con diferentes
quimicos (considerandose estos elementos tipo residuo peligroso). éLa retirada y gestion de estos
elementos peligrosos debe tenerse en consideracion en la licitacion? o ¢se efectuara previamente

por parte de la propiedad?

La extraccidn y gestion de residuos mencionada en las partidas a licitar se refiere a residuos banales.
La retirada y gestion de residuos peligrosos, como los quimicos observados, no estdn incluidas en el
alcance de la licitacion.

Estos elementos serdn gestionados y retirados previamente por parte de la propiedad, asegurando
que el drea esté libre de residuos peligrosos antes del inicio de los trabajos de demolicién.

5.- Respecto al relleno que se encuentra bajo la losa de la Nave logistica, en el momento de descubrir
las cimentaciones para proceder a su demolicién, debemos acopiar ese relleno en la misma parcela?
Dado que residuo generado de la obra se machaca y se acopia, entendemos que el relleno existente

también debe acopiarse en la misma parcela, es correcto?

El relleno existente bajo la losa debera ser acopiado en la misma parcela una vez se descubran las
cimentaciones para proceder a su demolicion. Este procedimiento es consistente con la gestién de
los residuos generados por la obra, que incluye el machaqueo y acopio en el mismo lugar.

Ademas, el relleno debera ser extendido y compactado en la parcela.

Por tanto, confirmamos que el relleno existente debera ser acopiado, extendido y compactado en la
misma parcela segun lo indicado.

6.- Ampliacién plazo presentacion ofertas;

Se informa que se amplia el plazo limite de presentacion de ofertas, estableciéndose para el proximo
28 de junio de 2024 a las 12h.
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