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1-. OBJETO Y MOTIVACION

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir las particularidades y regular
las condiciones y aspectos técnicos para la ejecucion de los trabajos necesarios para la Colocacién de
aliviaderos en diversas naves de la ZAL Port (Prat).

Los trabajos que se describen a continuacién vienen motivados por la tendencia mantenida durante
los ultimos afios de diversos episodios de luvias intensas con elevados indices de intensidad
pluviométrica. Estos episodios meteoroldgicos, poco comunes, representados en precipitaciones
subitas de intensidad torrencial, han dejado valores que se tenian por excepcionales en el disefio y
dimensionado de los sistemas de evacuacion de aguas pluviales de cubierta, los cuales han visto
comprometida su eficacia. Para evitar los inconvenientes que pueden producirse por una
sobresaturacion de los sistemas de evacuacion de agua de lluvia de las cubiertas, como goteras o
entradas de agua en oficinas y naves, se requiere de una reformulacién de minimos y maximos para
para asegurar el correcto funcionamiento del conjunto en situaciones excepcionales.

2-. DESCRIPCION GENERAL DE LAS NAVES

En la ZAL Port podemos encontrar diferentes tipologias de nave en funcion de la solucion
constructiva adoptada. Las diferentes tipologias estan presentes tanto en la ZAL Port (BCN) como en
la ZAL Port (Prat).

Podemos clasificar estas diferentes tipologias de acuerdo a la solucién de cubierta que presentan.
Diferenciamos las cubiertas tipo VARIANT, las cubiertas YPSILON y las cubiertas PLANAS tipo DECK
(estas ultimas seran objeto del presente pliego).

En cuanto a la recogida de aguas pluviales de la cubierta, en la ZAL Port (Prat), las naves presenta un
sistema de recogida mixto, de la cubierta a una canal interior que desagua mediante un sistema
sifonico autocebante (tipo Full-flow).

2.1-. DESCRIPCION DE LA CUBIERTA.

Descripcion sistema constructivo cubiertas planas
Se resuelve estructuralmente con una cubierta Plana tipo DECK a dos aguas. Tanto la cubierta de

nave como la de las oficinas se definen como no transitables a excepcidn de su mantenimiento. Dicha
cubierta se soluciona mediante perfil nervado de acero galvanizado de 0,7mm de espesor,
aislamiento térmico y acustico tipo panel de lana de roca de 50mm de espesor con acabado asfaltico
fijado mecanicamente.

2.2-, SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES.

Las aguas de cubierta de las naves son recogidas mediante un sistema sifénico autocebante de
evacuacion de aguas pluviales que conectara con arquetas de unos 200x200cm situadas en los
vértices de las naves. El sistema autocebante de recogida consiste en la instalacion de sumideros tipo
PRIMAFLOW o similar a lo largo de las canales perimetrales, los cuales desaguaran a las tuberias de
transporte de PEAD de didmetro variable situadas en el interior del peto de la nave, hasta su vertido
final a las arquetas de desaglie previstas a pie de bajante en las cuatro esquinas de la nave.

El disefio de los sistemas de recogida de aguas pluviales se realizé segin CTE (cddigo técnico de la
edificacion).

Siguiendo el Documento Bdsico HS Salubridad, seccién HS5 Evacuacién de aguas (CTE-DB-HS5). El
cual en su apartado 4.2 Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales determina los
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valores a considerar para los célculos necesarios para el dimensionado de los elementos de
evacuacion de aguas en cubierta. En los casos objeto de este informe se ha considerado un régimen

pluviométrico de 169mm/h (excepto la nave A.35 que es de 154mm/h).

3-. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos descritos en el presente pliego son bdsicamente los necesarios para la colocacion de
aliviaderos en la cubierta de diversas naves. Dichos trabajos como se ha mencionado tienen por
objeto, aumentar la capacidad de evacuacion de aguas pluviales.

El alcance de los trabajos incluye todas las actuaciones necesarias para la perforacién del peto de
fachada, colocacion de aliviadero, soldadura, sellado, remate e impermeabilizacion y pintura.

Los aliviaderos estaran conformados en chapa de acero galvanizado, presentardn una seccién
circular de 160mm (que facilita la perforacion en fachadas tanto de hormigén como de chapa).

El nimero de aliviaderos a colocar por nave viene determinado, segun célculo, teniendo en cuenta la
superficie de cubierta de cada nave y cada moduio. La disposicion en fachada de estos se realizara
dependiendo del niumero de aliviaderos a colocar por cada nave, respetando la situacion de los
aliviaderos existentes.

Para la seccién circular de p160mm, se estima una capacidad de evacuacién equivalente de8,3 I/s.
Area @ 160 mm = 20.106,24 mm2.

Capacidad de on de aliviaderos de gencia (Us)
LONGITUD [mm.}
ALTURA (mm.)| 100 200 300 400 500 600 800 1000
30 0.7 0 2.1 2.7 3.4 a1 55 5.8
a0 11 2.1 32 a2 53 [ a4 0,5
50 15 i a4 59 74 B8 (] 14.7
60 1.0 39 5.8 77 9.7 1.6 155 19.4
epbiont AR m 80 3.0 I 8.9 119 14.9 17.0 239 29.8
rér.rf A Yl & prd 100 3.2 8.3 2.5 16.7 20.8 250 33,3 1.7
77 s 120 55 LAY 16,4 219 274 32,9 43,8 548
/M Z: '"/‘W 160 7.7 153 73,0 30,6 38,3 5.0 51.2 57.5
: 200 118 23.6 35.4 a7 58.9 767 94,3 117.0
(COTAS E : : : :
' immd 250 165 29 39.4 550 824 565 R I

La posicion recomendada para posicionar los rebosaderos es a una altura de 30mm que corresponde
a la posicién minima para no interferir con el sistema primario sin alcanzar el periodo de retorno.

3.1-. NAVES OBJETO DE INTERVENCION.

NAVE A.19.1 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 médulos.
NAVE A.19.2 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 mddulos
NAVE A.20-21 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 8 médulos
NAVE A.25.2 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 mddulos
NAVE A.26.1 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 médulos
NAVE A.26.2 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 médulos
NAVE A.33.1 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 médulos
NAVE A.33.2 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 médulos
NAVE A.35 — Cubierta plana tipo DECK sin divisorias.

NAVE A.36.1 — Cubierta plana tipo DECK dividida en 4 mddulos
{(Se adjunta plano indicativo de situacion de las naves en las que se realizaran los trabajos).
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3.2-. TRABAJOS PREVIOS.

Para los trabajos previos se realizara un replanteo de la colocacion de los aliviaderos y se enviara un
croquis de cada nave y cada modulo para validacion de la solucidn.

3.3-. COLOCACION DE ALIVIADEROS.

El niumero de aliviaderos a colocar por nave viene determinado, segtin célculo, teniendo en cuenta la
superficie de cubierta de cada nave y cada mddulo. La disposicién en fachada de estos se realizaréd
dependiendo del nimero de aliviaderos a colocar por cada nave, respetando la situacion de los
aliviaderos existentes.

Ne
TIPO K ALIVIADERO N2
NAVES ZAL PRAT CUBIERTA m2 CALCULO @160 (I/s) ALIVIADEROS ALIVIAI?I?ROS
definitivo
A.19.1 PLANA 8,3 0 17
MODULO Al PLANA 2.065,00 29,25416667 8,3 3,52 4
MODULO A2 PLANA 2.386,00 33,80166667 8,3 4,07 4
MODULO B1 PLANA 2.386,00 33,80166667 8,3 4,07 4
MODULO B2 PLANA 2.868,00 40,63 8,3 4,9 5
A.19.2 PLANA 8,3 0 17
MODULO Al PLANA 2.065,00 29,25416667 8,3 3,52 4
MODULO A2 PLANA 2.386,00 33,80166667 8,3 4,07 4
MODULO B1 PLANA 2.386,00 33,80166667 8,3 4,07 4
MODULO B2 PLANA 2.868,00 40,63 8,3 4,9 5
A.20-21 PLANA 8,3 0 71
MODULO A1l PLANA 5.464,00 77,40666667 8,3 9,33 9
MODULO A2 PLANA 5.464,00 77,40666667 8,3 9,33 9
MODULO B1 PLANA 5.473,00 77,53416667 8,3 9,34 9
MODULO B2 PLANA 5.473,00 77,53416667 8,3 9,34 9
MODULO A3 PLANA 5.473,00 77,53416667 8,3 9,34 9
MODULO A4 PLANA 5.473,00 77,53416667 8,3 9,34 9
MODULO 83 PLANA 4.651,00 65,88916667 8,3 7,94 8
MODULO D2 PLANA 5.496,00 77,86 8,3 9,38 9
A.25.2 PLANA 8,3 0 18
MODULO Al PLANA 3.235,05 45,82992139 8,3 5,52 6
MODULO A2 PLANA 2.405,70 34,08081145 8,3 4,11 4
MODULO B1 PLANA 2.405,70 34,08081864 8,3 4,11 4
MODULO B2 PLANA 2.429,82 34,42245401 8,3 4,15 4 _|
A26.1 PLANA 8,3 0 17
MODULO Al PLANA 2.086,00 29,55166667 8,3 3,56 4

MODULO A2 PLANA  2.406,00 34,085 8,3 4,11 4
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MODULO B1 PLANA  2.406,00 34,085 8,3 1,11 4
MODULO B2 PLANA  2.895,00 41,0125 8,3 4,94 5
A.26.2 PLANA 8,3 0 17
MODULO Al PLANA  2.086,00 29,55166667 8,3 3,56 4
MODULO A2 PLANA  2.406,00 34,085 8,3 4,11 4
MODULO B1 PLANA  2.406,00 34,085 8,3 4,11 4
MODULO B2 PLANA  2.895,00 41,0125 8,3 4,94 5
A33.1 PLANA 8,3 0 13
MODULO A1 PLANA  1.573,00 22,28416667 8,3 2,68 3
MODULO A2 PLANA  1.896,00 26,86 8,3 3,24 3
MODULO B1 PLANA  1.896,00 26,86 8,3 3,24 3
MODULO B2 PLANA  2.223,00 31,4925 8,3 3,79 4
A.33.2 PLANA 8,3 0] 13
MODULO A1 PLANA  1.573,00 22,28416667 8,3 2,68 3
MODULO A2 PLANA  1.896,00 26,86 8,3 3,24 3
MODULO B1 PLANA  1.896,00 26,86 8,3 3,24 3
MODULO B2 PLANA  2.223,00 31,4925 8,3 3,79 4
A.35 PLANA 8,3 0 0
16.818,00 238,255 8,3 28,71 29

A36.1 PLANA 8,3 0 16
MODULO Al PLANA  2.587,00 36,64916667 8,3 4,42 4
MODULO A2 PLANA  2.195,00 31,09583333 8,3 3,75 4
MODULO B1 PLANA  2.195,00 31,09583333 8,3 3,75 4
MODULO B2 PLANA  2.216,00 31,39333333 8,3 3,78 4

3.4-. REMATE Y SELLADO

Con los aliviaderos ya colocados se realizara el sellado del aliviadero con la chapa, tanto por la parte
interior como por la parte el exterior y se impermeabilizard mediante pintura de poliuretano bicapa o
similar.

4-. CONDICIONES ESPECIALES DE LA EJECUCION
a. Personal

El adjudicatario destinard a la obra la cantidad de trabajadores que sea necesario para la
ejecucion de los trabajos.

El personal de la obra deberd estar dirigido y controlado por un encargado que pertenezca a la
empresa Adjudicataria. El encargado asumira las funciones de responsable de personal y medios,
coordinador para cubrir las necesidades diarias de la obra, supervision de los trabajos,
planificacién, responsable de maquinaria, responsable de seguridad, control de calidad e
interlocutor con las personas asignadas por CILSA para la gestion de la obra.
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El personal necesario sera contratado, remunerado y despedido por la empresa contratada como
unico patrén de este que responderd en todo momento de su actuacion.

El adjudicatario tendrd legalizada, de forma correcta en cualquier momento, la situacién de sus
trabajadores, de conformidad con las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad
Social y en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Prevencidn de riesgos Laborales, sin que, de
su incumplimiento, aunque fuera eventual, se pudiera exigir responsabilidad alguna a CILSA.

b. Senalizacién de los trabajos

El Adjudicatario dispondra de los medios necesarios de sefializacién y de proteccién de sus
operarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Los trabajos seran sefializados siguiendo las
indicaciones de los responsables de CILSA o de su Direccion Facultativa, y cuando se trate de
trabajos que afecten a los viales de la urbanizacién deberan estar coordinados con la seguridad
privada del poligono, estando en todo momento bajo la supervision del coordinador de
seguridad designado por CILSA.

Los costes derivados de la sefializacidn se consideraran incluidos en la oferta del licitador.
c. Ejecucion y control de los trabajos

El Adjudicatario ejecutara los trabajos de acuerdo con las indicaciones dadas por el Técnico
asignado por CILSA o la persona que éste autorice y programaré la ejecucién de las obras de
manera que las interferencias con el funcionamiento de las actividades econdmicas ubicadas en
el poligono sean minimas.

Todas las operaciones propias del desarrollo de las obras, como amasar, etc., se haran en el
interior de la obra o en el interior de la zona delimitada de la via piblica debidamente autorizada
por CILSA. Queda totalmente prohibida la utilizacién del resto de espacios publicos para el
desarrollo de estos trabajos.

Finalizadas las operaciones de carga y descarga, el personal responsable de las operaciones
procederd a la limpieza de la via publica y de los elementos que se hayan ensuciado, asi como el
retiro de los materiales caidos o depositados. No se permitirdn acopios fuera de la zona de obra
o de las zonas expresamente autorizadas y delimitadas.

La delimitacion y sefializacion de las zonas de obras y acopios serén por cuenta del Adjudicatario
y sus costes se consideraran incluidos en la oferta.

Toda herramienta, instalacion o material acopiado es responsabilidad Unica del Adjudicatario, el
cual velara por su seguridad.

Es obligacion del Adjudicatario la limpieza diaria y sistematica de la via publica que resulte
afectada por la realizacion de las obras.

Acabadas las obras, el emplazamiento de estas ha de quedar completamente limpio de restos de
obra, hormigén, lechadas, materiales, herramientas y elementos auxiliares como sefiales, vallas,
etc.

d. Gestion de residuos

El adjudicatario estd obligado a depositar los residuos de las obras en un centro de recogida
autorizado. En ningln caso se podran depositar en la calle. En todo caso se estara a lo que
disponga la normativa vigente.

El adjudicatario recogera selectivamente los residuos en origen para lo que dispondra, en la zona
que sea previamente acordada y autorizada por CILSA, de los necesarios contenedores de
recogida selectiva de residuos.



ZAL Port'a

2ona d'Activilals Logistiques
Foiide Rastplena

2121019 Pliego de prescripciones técnicas

La delimitacién y sefializacion de las zonas de contenedores de residuos seran por cuenta del
Adjudicatario y sus costes se consideraran incluidos en la oferta.

La adjudicataria obtendra los correspondientes certificados de gestién de los residuos generados,
que seran puestos a disposicion de CILSA. Toda la gestién de los residuos, asi como los costes
derivados de la recogida selectiva seran por cuenta y cargo del Adjudicatario.

e. Calidad de los trabajos

En el caso de que las obras no cumplan con las condiciones de calidad exigidas, no serdn
aceptadas. En este caso, CILSA tiene la facultad de reparar las deficiencias con cargo a la
contratacion.

CILSA tiene la facultad de encargar ensayos complementarios para asegurar la calidad. Si los
ensayos diesen un resultado negativo, el coste de estos seria con cargo a la contratacion.

f. Cohabitaciéon con otros industriales

El Adjudicatario estara obligado, en cualquier fase de la obra, a cohabitar con los industriales que
pudieran ser contratados directamente por la propiedad o por los usuarios de las diferentes
naves.

5-.0TRAS DISPOSICIONES

Inspeccion y vigilancia de las obras

La inspeccién de las obras estard a cargo de CILSAy se ejercerd directamente o por intermedio de los
facultativos en que estime oportuno delegar.

Estos facultativos podran hacer todas las indicaciones verbales o por escrito que estimen
convenientes para el buen desarrollo de los servicios que se encomienden al Adjudicatario.

El Adjudicatario debera designar una persona con capacidad técnica y operativa suficiente como
interlocutor habitual y responsable del servicio ante CILSA.

Los servicios contratados estaran sometidos a la inspeccion de CILSA, que podra realizarla con
medios propios o contratados al efecto. El personal destinado a esta funcién podra recabar cuantos
datos precise sobre la prestacién del servicio.

En caso de observar deficiencias las comunicard directamente al responsable del servicio, el cual
deberd poner las medidas necesarias para subsanarlas cuanto antes.

Del resultado de dichas inspecciones, CILSA podra proponer las modificaciones que estime oportunas
para la buena organizacién de las tareas.

El adjudicatario esté obligado al cumplimiento del contrato derivado de la adjudicacion de la
presente licitacién, con estricta sujecion a lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones.

6-.PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo que se propone para la ejecucion de las obras comprendidas en la presente licitacion es de
tres (3) meses a contar desde el dia de firma del contrato.
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7-.DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Informe por nave con reportaje fotografco y detalle constructivo de la solucién adoptada. Es

importante conocer la distancia entre aliviaderos y la altura de colocacién.
\
\/
{
Vg
[

arfos Vallés
Director Técnico y Explotacion
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ANEJO I: MEDICIONES

BLOQUE 01  ALIVIADEROS

Capitulo 01 COLOCACION ALIVIADEROS
PRESUPUESTO 3
NUM. um DESCRIPCION MEDICION _ PRECIO IMPORTE

Montaje aliviaderos de seguridad.

Suministro y montaje de aliviaderos de seguridad en
cubierta de seccion circular de diam. 160mm, de chapa
de acero galvanizado y sellado posterior de la
perforacion en el peto de chapa.

Incluye:

- Apertura para paso de aliviadero en cerramiento de
chapa mediante corona o taladro.

- Colocacion de aliviadero previamente imprimado
mediante pintura de poliuretano bicapa.

- Sellado de la perforacién o colocacion de
embellecedor de chapa.

- Remate y sellado del aliviadero con la chapa

- Pintado del aliviadero y remate color blanco RAL 9010.
- Medios de elevacién y toda la maquinaria necesaria
para ejecutar lo trabajos.

- Carga y transporte de residuos y canon de vertido a
vertedero autorizado.

199 = £

Montaje aliviaderos de seguridad.

Suministro y montaje de aliviaderos de seguridad en
cubierta de seccion circular de diam. 160mm, de chapa
de acero galvanizado y sellado posterior de la
perforacidn en el peto de panel sandwich (nave A.35).
Incluye:

- Apertura para paso de aliviadero en cerramiento de
chapa mediante corona o taladro.

- Colocacidn de aliviadero previamente imprimado
mediante pintura de poliuretano bicapa.

- Sellado de la perforacidn o colocacion de
embellecedor de chapa.

- Remate y sellado del aliviadero con la chapa

- Pintado del aliviadero y remate color blanco RAL 9010.
- Medios de elevacion y toda la maquinaria necesaria
para ejecuftar lo trabajos.

- Carga y transporte de residuos y canon de vertido a
vertedero autorizado.

Ld ot S ey S
BLOQUE 01 ALIVIADEROS
Capitulo 02 IMPREVISTOS
PRESUPUESTO
NUM. UM DESCRIPCION MEDICION  PRECIO IMPORTE
1 pa S _ _ 1 500000€  5.000,00€
Partida alzada a Ju§t|f|c_a_r en caso d_e imprevistos
: ' ~ TOTAL CAPITULO 02 : - 5.000,00€
TOTALBLOQUEOL SRl ATHE

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (IVA no incluido) - £
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Detalle seccién de fachadas — sistema de recogida de agua de lluvia.
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