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1. OBIJETO
El presente documento establece las prescripciones técnicas y condiciones especificas a las
que ha de ajustarse la empresa que sea adjudicataria del contrato para el mantenimiento de la

impermeabilizacién de diferentes equipamientos de la ZAL Port.

El objeto de esta documentaciéon técnica es exponer los trabajos a realizar para el
mantenimiento de la impermeabilizacién en equipamientos de la ZAL Port.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consistirdn en la conservacién y mejora de la impermeabilizacion de diversos
equipamientos que CILSA dispone en el ambito de la ZAL Port, todo ello en aras de mantener
las instalaciones en perfecto estado de conservacion y prolongar asi su vida Gtil.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se procede a enumerar las diferentes zonas de actuacién:

e Cubierta de Nave Tipo Variant

La superficie de nave construida con esta solucién de cubierta comprende unos
68.558m2.

Este tipo de cubierta estd compuesta estructuralmente por vigas de canal prefabricada
del tipo Variant de Hormipresa con pendientes del 1,5 % a dos aguas.

Esta pendiente hacia el exterior del edificio permite su utilizacion como canal de
recogida de aguas pluviales, donde la cara expuesta al exterior de la viga estd
protegida mediante una impermeabilizacién de caucho liquido de color gris.

El espacio de cubierta restante entre vigas esta realizado mediante panel sandwich
compuesto por un perfil inferior R4-44/1000 de 0,8 mm de espesor en chapa de acero
galvanizada, un aislamiento térmico y acustico IBR de 80 mm de espesor y un perfil
superior R4-44/1000 de 0,6 mm en chapa de acero galvanizada prelacada.

Repartidos de forma uniforme en toda la cubierta encontramos:

© Lucernarios TransOpal de doble placa, en médulos de 1 m. de anchura por
4,15 m de longitud.

o Aireadores estaticos para la ventilacién con lamas orientables.

En algunas cubiertas del tipo Variant con luces superiores a 70 m encontramos
uniones entre vigas realizadas con bandas elastomeras de 20 cm de ancho y con las
siguientes caracteristicas:

Alargamiento a rotura: >400 %

Resistencia a Traccion banda: 60 kg/cm2.
Resistencia a compresion: 600-800 kg/cm2.
Resistencia a Flexotraccidn: 300-400 kg/cm2.

O O O O




ZAL Port"

Zana d'Activilats Log(stigues

Fork e Ramibing

2222008 Pliego de Prescripciones Técnicas

Las intervenciones mas frecuentes en este tipo de cubierta, a parte del mantenimiento
preventivo que se deberd realizar, comprende la sustitucion o resellado de las bandas
elastémeras de unién y los sellados de los remates de coronacidn o lucernarios.

Cubierta Variant

Cubierta de Nave Tipo Ypsilon

La superficie de nave construida con esta solucion de cubierta comprende unos
166.202 m2.

Este tipo de cubierta esta compuesta estructuralmente por vigas de canal prefabricada
del tipo Ypsilon modelo Y-140 de Hormipresa con pendientes del 1,5 % a dos aguas.

Al igual que ocurre con las Vigas Variant, esta pendiente hacia el exterior del edificio
permite su utilizacion como canal de recogida de aguas pluviales, donde la cara
expuesta al exterior de la viga estd protegida mediante una impermeabilizacidn de
caucho liquido de color gris.

El espacio de cubierta restante entre vigas esta realizado mediante panel sandwich
compuesto por un perfil inferior R4-44/1000 de 0,8 mm de espesor en chapa de acero
galvanizada, un aislamiento térmico y acustico IBR de 80 mm de espesor y un perfil
superior R4-44/1000 de 0,6 mm en chapa de acero galvanizada prelacada.

Repartidos de forma uniforme en toda la cubierta encontramos:

o Lucernarios TransOpal de doble placa, en mddulos de 1 m. de anchura por
3,8m para las cubiertas de la ZAL Port BCN y de 5 m para las cubiertas de la
ZAL Port Prat.

o Aireadores estdticos para la ventilacion con lamas orientables.

Las intervenciones mas frecuentes en este tipo de cubierta comprenden desde los
sellados de los remates de coronacién o remates de cumbrera de viga, hasta la
sustituciéon o mejora de sellado de la tornilleria de sujecién de cubierta.
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Cubierta Ypsilon Detalle Exutores y lucernarios en
cubierta Ypsilon

Cubierta Deck

La superficie de nave construida con esta soluciéon de cubierta comprende unos
344.167 m?.

La cubierta Deck esta formada por un perfil tipo R 1-32/1000 de 0,7 mm de espesor en
chapa de acero galvanizado acabado en PVDF de 35 micras, con resistencia de
196Kg/m2, un aislamiento tipo lana de roca de 80 mm y 150 Kg/m3 de densidad, como
membrana de impermeabilizacién podemos encontrar dos tipos:

o Lamina asfaltica con proteccién mineral de pizarra.
o Membrana no adherida con lamina de poliolefinas modificada TPO bicolor gris
arena/negro de 1,8mm de espesor.

Al igual que en las cubiertas Variant e Ypsilon encontramos distribuidos de forma
uniforme a lo largo de la cubierta los siguientes elementos:

o Aireadores estaticos para la ventilacion con lamas orientables.

o Claraboyas de policarbonato alveolar de 10 mm fijas de seccién cuadrada de
2,5 m x 2,5. Estas claraboyas al igual que los lucernarios estan protegidas por
la parte interior con una malla anticaidas.

El drenaje en este tipo de cubiertas estd resuelto mediante un sistema sifénico
autocebante tipo Fullflow, el cual este compuesto de tubos horizontales y verticales de
PEAD de diversos didmetros, sumideros sifénicos autocebantes. Dadas las
caracteristicas de la instalacion, este sistema deberd estar mantenido por un técnico
especialista que garantice el correcto funcionamiento de la solucién.

Las intervenciones mds frecuentes en este tipo de cubierta comprenden las
reparaciones de las membranas impermeables, remate de sellados de coronacion y
reparaciones en los solapes de las claraboyas y aireadores estaticos.
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Cubierta plana

Detalle del sumidero sifénico
autocebante

e Cubierta invertida de oficinas

La superficie de cubierta invertida construida en la ZAL es de 5.786 m?.

La impermeabilizacion de este tipo de cubiertas esta realizada mediante una capa de
lamina asfaltica con proteccion superficial a base de canto rodado de 8-10 cm o losetas

ligeras.

Las reparaciones consistirdan en la retirada de la capa de proteccion (grava o loseta)
para posteriormente intervenir en la reparacion de la impermeabilizacién.

A
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Cubierta invertida oficinas

Detalle sumidero en cubierta invertida
oficinas

e Canales de recogida de agua

Las cubiertas tipo Variant e Ypsilon que no disponen de un sistema de drenaje tipo Fullflow,
canalizan el agua de la cubierta al exterior a través de canales perimetrales y bajantes de PVC

de 160 mm.

Estas canales son metalicas y estan dotadas con pendientes minimas por lo que si no se
realiza un mantenimiento adecuado, es frecuente que se produzcan retenciones de agua,

provocando la oxidacién de las mismas.
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Para el correcto funcionamiento de las mismas se debera realizar una limpieza de forma
periddica, revisando las zonas de unién entre los diferentes tramos, sellando con masilla
poliuretanica aquellos que presenten perdida de estanqueidad.

Se pueden encontrar tramos con un estado de oxidacion elevado donde para reparar; se
debera sanear la zona afectada, aplicar un pasivador de oxido y darle una capa de proteccién
de poliuretano reforzado con fibra de vidrio. En los casos en que el estado de oxidacion sea
tan elevado que no permita la citada reparacion, se debera desmontar la parte afectada y
sustituirla por otra de las mismas caracteristicas (canales de chapa de acero galvanizada de
2mm de espesor y 1000mm de desarrollo).

Las ubicaciones estas canales son las siguientes:
e Exterior: Marquesinas de los muelles de carga, a una altura de 5,5 m.

e Interior: Se encuentran justamente debajo de las vigas de cubierta (Ypsilon y Variant) a
una altura de 11m., siendo solo accesibles desde el interior de la nave.

Canal de recogida de agua Marquesina Vista superior Canal de recogida de
muelle de carga agua en marquesina muelle de carga

e Edificio Service Center

La impermeabilizacién del Edificio Service center esta realizada mediante lamina de PVC
termo sellada, protegida mediante la colocacion de losetas con aislante de poliuretano.

Las reparaciones consistirdn en retirar las losetas y los soportes de las zonas afectadas para
realizar parches con el mismo tipo de lamina de PVC, solapandola y termo sellandola a la
impermeabilizacidn existente.
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Detalle lamina impermeabilizante de PVC

4. CARACTERISTICAS DE LOS TRABAIOS
4.1. Tareas de mantenimiento preventivo

La finalidad de los trabajos del mantenimiento preventivo se centra en mantener en perfecto
estado de uso y mantenimiento las diferentes cubiertas de las naves situadas en el recinto ZAL
Port, consiguiendo con ello alargar la vida de los diferentes elementos que forman parte de las
cubiertas y prevenir las filtraciones de agua en los inmuebles.

Para los trabajos de mantenimiento preventivo se deberd elaborar un programa de
mantenimiento preventivo que deberan presentar juntamente con la documentacidn técnica
requerida en el punto 8.2. del pliego de bases regulador y que como minimo contemplara
cuatro (4) revisiones durante la duracion del contrato (24 meses), estas revisiones
contemplaran todo el censo de cubiertas y estaran distanciadas temporalmente con un
minimo de 6 meses y un maximo de 7 meses.

Como caso particular a tener en cuenta se encuentra la nave BZA1.2 de la ZAL Port-Ciutat con
una superficie total de 22.900m2. Se deberda realizar por peticion excepcional del cliente, una
(1) limpieza mensual lo que conlleva veinticuatro (24) limpiezas correspondientes a la
duracion del contrato.

El programa de mantenimiento preventivo debera incluir un diagrama Gantt con el planning
de las visitas programadas.

En las visitas que se realicen se prestara principal atencion a:

e Eliminacion de cualquier tipo de vegetacion y de los materiales acumulados por el
viento.

e Retirada de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones
ocasionales de agua.

e Barrido de la totalidad de las cubiertas planas, retirando la proteccién mineral de
pizarra desprendida.
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e Limpieza mecdnica de lucernario/claraboya de policarbonato mediante proyeccién de

agua a baja presion.

e Llimpieza mecanica de los exutorios/ventiladores estaticos.

e Revision de todos los encuentros y puntos singulares (encuentros entre limas,
cumbreras, remates de coronacién, solapes entre chapas o paneles de cubierta,
solapes entre laminas impermeabilizantes, etc.).

e Revision del estado de la tornilleria (revisién de la junta de neopreno).

e Revision del estado de la chapa metdlica (determinar la posible existencia de
oxidaciones).

e Comprobacién del estado de bajantes, gargolas y morriones, garantizando el correcto
funcionamiento de estos.

e Comprobacién del estado de la estanqueidad de los elementos de cubierta como
petos, lucernarios y claraboyas.

El descenso del material de desecho se debera realizar mediante medios de elevacion.

Una vez finalizadas las visitas se deberd elaborar un informe/dossier fotografico sobre el
estado de cada una de las cubiertas, donde se indiquen los trabajos realizados y las
actuaciones recomendadas en caso de que estas fueran necesarias.

4.2. Tareas de mantenimiento correctivo

Los trabajos mantenimiento correctivo que se realizardn podran ser planificados o no
planificados.

Los materiales sustituidos seran de idéntica calidad a los existentes. Los operarios tendran la
calificacién requerida para realizar los trabajos, disponiendo de todos los medios necesarios y
procurando evitar en la medida de lo posible toda perturbacion del funcionamiento normal
que los inquilinos desarrollan en el interior de las naves logisticas. Se deberd informar
previamente a los inquilinos, de las operaciones que se realizaran y de las posibles molestias
que se puedan ocasionar, asi como del calendario previsto.

4.2.1. Mantenimiento correctivo planificado

Se entiende por mantenimiento correctivo planificado, la ejecucién de aquellos trabajos de
reparaciéon que por sus caracteristicas no suponen ningln riesgo ni peligro y que por
tanto no requieren una intervencidn urgente e inmediata. La programacién de los trabajos
sera realizada de forma conjunta por CILSA y el adjudicatario, en funcién de las inspecciones
realizadas en el plan de mantenimiento preventivo.

El adjudicatario lo debera organizar de la manera mas conveniente para cubrir las tareas
planificadas, a partir de los efectivos humanos que componen el servicio. El adjudicatario
definird con precisién cada una de las obras planificadas.

4.2.2. Mantenimiento correctivo no planificado

Se entiende por mantenimiento correctivo no planificado, la reparacién de incidencias
detectadas tras las lluvias y se clasificaran en:
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e Urgentes

e Normales

El tiempo de respuesta para las drdenes de trabajo urgente se considera inmediato,
mientras que para las normales se actuara en funcidn de su naturaleza y envergadura.

Se entiende por “tiempo de respuesta” el tiempo que transcurre entre la notificacion de la
incidencia y la presencia de personal en el lugar donde se ha producido. Las incidencias no
planificadas podran ocurrir dentro del horario del servicio, pero también fuera de éste. En
este segundo caso, CILSA, podra exigir al adjudicatario la realizacidn de los trabajos fuera del
horario laboral normal.

Las unidades indicadas en Capitulo 02 “Mantenimiento correctivo” del Anexo |, son
orientativas a efectos de comparacion global econdmica, pudiendo en la realidad variar segin
necesidades y siendo Unicamente el importe total contratado el compromiso adquirido por
ambas partes.

Cuando se produzca una emergencia por lluvias intensas, inundaciones, nevadas u otras
causas climaticas similares, el adjudicatario debera poner a disposicidon de CILSA en cualquier
momento y dia la totalidad de los medios humanos y materiales, los cuales empleardn en
trabajos apropiados, de acuerdo con el plan de actuacién que determine CILSA. En todos estos
casos el CILSA ejercera la direccion y coordinacidn de los medios.

5. CONDICIONES DE LA EJECUCION

5.1. Accesos a las cubiertas

Los accesos a las cubiertas se realizaran de diferentes formas, dependiendo de Ila
tipologia y de la ubicacidn de estas:

e Equipamientos ZAL Port BCN: el acceso a la cubierta se realizara principalmente
por escaleras de gato ubicadas en los extremos de las naves, estas escaleras
estan dotadas con lineas de vida verticales. Para su utilizacidn es indispensable
que los operarios estén debidamente formados en materia de prevencién de
riesgos laborares (trabajos en altura, utilizacién de lineas de vida verticales,

etc.!.

e Equipamientos ZAL Port PRAT: el acceso a la cubierta se realizara
principalmente a través de la escalera de oficinas, a excepcion de la Nave 25.2
que se deberd acceder a través de las escaleras de gato exteriores que se
encuentran en los extremos de la nave.

e Equipamientos ZAL Port-Ciutat: el acceso a la cubierta se realizard
principalmente a través de la escalera de oficinas.

e Edificio Service Center: el acceso a la cubierta se realizara a través de la escalera
interior previa identificacion en la conserjeria del edificio.
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5.2. Seiializacién de los Trabajos

El Adjudicatario dispondra de los medios necesarios de sefializacién y de proteccién
de sus operarios, para la correcta ejecucion de los trabajos. Los trabajos serén sefializados
siguiendo indicaciones de los responsables de CILSA.

Los costes derivados de la sefializacion se consideraran incluidos en la oferta del licitador.
5.3. Ordenes de trabajo

La fijacion de las Ordenes de Trabajo corresponde al responsable designado por CILSA
para la supervision y gestion del contrato. En cualquier caso, para la ejecucién de los
servicios, el lugar, forma, modo y hora de la ejecucion de los trabajos serédn
determinados, en cada caso, por las circunstancias de los mimos.

La comunicacidn al adjudicatario podra ser por cualquiera de los medios de
comunicacion disponibles.

5.4. Ejecucion y control de los trabajos

El Adjudicatario ejecutara los trabajos de acuerdo con las indicaciones dadas por el
Técnico asignado por CILSA o la persona que éste autorice y programaré la ejecucion de
las obras de manera que las interferencias con el funcionamiento de las actividades
econémicas ubicadas en las naves logisticas sean minimas.

Cualguier trabajo realizado en altura deberd ser lievado por personal debidamente
formado en materia de seguridad, manejo de equipos de proteccién y prevenciéon de
riesgos laborales. Los riesgos de trabajar sobre una cubierta no se limitan a la posibilidad
de caida del propio operario, sino que incluyen también dafios materiales y personales
ocasionados en el interior del edificio por la caida de objetos a través de elementos
débiles de la cubierta, como pueden ser, los lucernarios de policarbonato. Por este motivo
es fundamental que estas labores sean llevadas a cabo por personal cualificado,
prestando principal atencién a la sefializacion de las zonas de riesgo.

5.5. Control Operacional

Se deberé entregar un informe mensual del Control Operacional (segin modelo que se
adjunta como anejo n24 del Pliego de Bases de la licitacion).

5.6. Inicio y finalizacién de los trabajos

Antes de proceder a la realizacion de los trabajos, los empleados se deberan identificar de
forma diaria, tanto en la entrada como en la salida (indicando horarios y ubicacién de los
trabajos) en los diferentes centros de control:

e Centro de Control ZAL Port Prat: para los trabajos que se realicen en el ambito de la
ZAL Prat.

e Centro de Control ZAL Port BCN: para todos los trabajos que se realicen en el ambito
de la ZAL BCN.

e Centro de control de las diferentes empresas instaladas en la ZAL Port-Ciutat.
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e Centro de Control del Edificio Service Center: para todos los trabajos que se realicen
en el Service Center.

5.7. Horarios de actuacidn y atencion de urgencias

Con la excepcion de las urgencias o de aquellos casos singulares que requieran su
realizacién en otros horarios, o siempre y cuando las partes acuerden de mutuo acuerdo
un horario diferente, los trabajos se realizaran en dias laborables de 8:00 a 18:00h.

Las actuaciones de caracter urgente consisten en los trabajos a realizar de forma
inmediata, necesarios para restablecer la normalidad en el funcionamiento de la actividad
que se desarrolla en el interior de los edificios y se realizaran cuando el adjudicatario sea
requerido.

El adjudicatario estarad obligado a atender a todos aquellos trabajos que se le requieran,
aunque sea fuera del horario de trabajo normal incluido fiestas y horario nocturno para
atender situaciones de urgencia. El adjudicatario debera disponer de un sistema de aviso
permanente y de personal para solucionar averias las 24 horas y todos los dias del afio.

El procedimiento de atencion de urgencias se presentara junto con el resto de
documentacién técnica tal y como dispone el punto 8.2. del Pliego de Bases y debera

garantizar la atencion de la urgencia con los recursos necesarios en cada caso.

El tiempo de respuesta para atender la urgencia sera inmediato.

5.8. Gestion de residuos de obra y operaciones de mantenimiento

La empresa contratada estd obligada a depositar los residuos de las operaciones de
conservacion y mantenimiento en un centro de recogida autorizado. En ninguin caso se
podran dejar en la calle de un dia para otro. En todo caso se estara a lo que disponga la
normativa vigente.

5.9. Recursos materiales y equipos propuestos

El Adjudicatario necesariamente debera disponer de instalaciones dentro de la ZAL para el
uso del personal y para almacenar material.

A tal electo, CILSA dispondra de un espacio para la ubicacion de las descritas instalaciones.
5.9.1. Recursos Materiales
El adjudicatario dispondra de toda la maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos encargados (vallas, conos,
sefiales...) y deberdn estar en buen estado de conservacidn. Todos estos elementos se

consideraran incluidos en la oferta del licitador.

El adjudicatario presentara una relacion de medios mecdnicos propios disponibles para
el contrato y que relacionard en su oferta técnica.
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El adjudicatario dispondra de los medios de transporte interno, tanto de personal
como de materiales, necesarios.

Este coste de todos los medios citados se considerara incluido en los precios de la
oferta presentada.

Las reparaciones y mantenimiento para la perfecta conservacién de los vehiculos,
motores, maquinas, aparatos, instrumentos, utensilios, etc. seran totalmente a cargo
del adjudicatario, asi como los gastos de carburantes y seguros de los vehiculos.

La totalidad de la maquinaria y materiales de los trabajos de este pliego de condiciones
cumpliran las prescripciones legales y técnicas exigidas.

El Adjudicatario dispondra de los correspondientes seguros de responsabilidad civil
para toda la maquinaria y demds elementos.

El estado de funcionamiento de la maquinaria sera segln las especificaciones del
fabricante y de las fichas técnicas de las mismas. El mantenimiento de toda la
magquinaria y demas elementos debera ser de caracter preventivo y correctivo.

5.9.2. Personal a disposicion del contrato

El adjudicatario destinara al servicio la cantidad de trabajadores que sea necesario
para el volumen y tipologia de los trabajos a ejecutar. La distribucion del personal a lo
largo del afio puede ser variable segtin las necesidades de las actuaciones a realizar,
que se podran producir de forma simulténea.

El adjudicatario dispondrd de una estructura de personal adecuado, en nimero y
cualificacién, para la realizacion de todos los trabajos contemplados en el presente
pliego y debera presentar una relacion del personal propio disponible para la contrata,
que como minimo estara formado por las siguientes categorias profesionales:

e Técnico responsable del servicio
e Encargado

e Oficiales de primera

e Peones

El personal de la obra deberd estar dirigido y controlado por un encargado que
pertenece a la empresa adjudicataria. El encargado asumira las funciones de
responsable de personal y medios, coordinador para cubrir las necesidades diarias de
del servicio, responsable de maquinaria, responsable de seguridad, control de calidad
e interlocutor con las personas asignadas por CILSA para la gestion del contrato.

Las funciones del encargado seran:

e Supervisar el trabajo de su personal
e Planificar los trabajos de reparacidn, conservacion y mantenimiento.
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e Vigilar el comportamiento de su personal, y aplicar las medidas necesarias en
caso de tener que corregir actitudes de falta de cortesia hacia los usuarios, los
operarios de las obras.

Independientemente del personal asignado a la contrata, el adjudicatario dispondra de
una organizacion, con capacidad de movilidad de un equipo de actuacion rapida en
caso de emergencias, ya sean de tipo accidental o para trabajos complementarios
solicitados por CILSA. El equipo de actuacion rapida estard formado por personal
polivalente, suficientemente capacitado para actuar en cualquier tipo de instalaciones.

La falta de cualificacion suficiente por parte del personal, segun la tipologia de los
trabajos, o el rendimiento insuficiente en la ejecuciéon por causas imputables al
personal o la deficiente organizacién del adjudicatario, facultara a los Técnicos de
CILSA al cese de las obras sin derecho a reclamacién, hasta que se haya solucionado la
deficiencia.

El adjudicatario tendra legalizada, de forma correcta en cualquier momento, la
situacién de sus trabajadores, de conformidad con las disposiciones vigentes en
materia laboral de Seguridad Social y en cumplimiento de la Ley y Reglamento de
Prevencion de Riesgos laborales, sin que su incumplimiento, aunque fuera eventual, se
pudiera exigir responsabilidad alguna a CILSA.

5.9.3. Localizacion del personal

El adjudicatario debera facilitar el teléfono y calendario de las personas de guardia
para que puedan ser localizadas en cualquier momento.

El responsable del servicio dispondra de teléfono mévil para que pueda ser localizado.
Asimismo, los trabajadores dispondran de equipos de comunicacién entre ellos y el
encargado.

5.9.4. Vestuario

Todo el personal del servicio debe ir perfectamente uniformado, vestido que deberd
condicionar al régimen climatico y ser aprobado por CILSA.

Director Técnico y Explotacién
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ANEJO I: CUADRO DE MEDICIONES

capiuoor  MANTENIMIENTO PREVENTIVO (limpieza e informe técnico)

2222008 Pliego de Prescripciones Técnicas

NUM. UM NAVE PRECIO MEDICION IMPORTE

1 Ud  Nave A 1.1, Cubierta Variant (29.867 m2) 3.709,48 € 4 14.837,93 €
2 Ud  Nave A 1.2. Cubierta Variant {10.496 m2) 1.448,72 € 4 5.794,90 €
3 Ud  Nave A 2.2. Cubierta Ypsilon (9.814 m2) 1.354,33 € 4 5.417,33 €
4 Ud  Nave A 4.1, Cubierta Ypsilon (9.970 m2) 1.375,86 € 4 5.503,44 €
5 Ud  Nave A 4.2, Cubierta Ypsilon (8.135 m2) 1.122,63 € 4 4.490,52 €
Ud  Nave A5.1. Cubierta Ypsilon (12.424 m2) 171451 € 4 6.858,05 €

. Ud  Nave A 5.2, Cubierta Ypsilon (12.424 m2) 1.714,51 € 4 6.858,05 €
8 Ud  Nave A 7.1.2.Cubierta Ypsilon (3.003 m2) 414,41 € 4 1.657,66 €
9 Ud  Nave A 8.1.2. Cubierta Ypsilon (10.136 m2) 1.398,77 € 4 5.595,07 €
10 ud Nave A 8.2.1 Cubierta Ypsilon (8.075 m2) 1.114,35€ 4 4.457,40 €
11 Ud  Nave A 8.2.2. Cubierta Ypsilon (7.027 m2) 969,73 € 4 3.87890 €
12 Ud  Nave A 8.3.1 Cubierta Ypsilon (14.560 m2) 2.009,28 € 4 8.037,12 €
13 ud Nave A 8.3.2. Cubierta Ypsilon (6.407 m2) 884,17 € 4 3.536,66 €
14 Ud  Nave A 12-13 Cubierta Plana (48.531 m2) 4.688,09 € 4 18.752,38 €
15 ud Nave 19.1 Cubierta plana (10.534 m2) 1.017,58 € 4 4.070,34 €
16 Ud  Nave 19.2 Cubierta plana (10.534 m2) 1.017,58 € 4 4.070,34 €
17 Ud  Nave 20-21 Cubierta Plana (44.140 m2) 4.263,92 € 4 17.055,70 €
18 ud Nave A 22.1 Cubierta Ypsilon (14.139m2) 1.951,18 € 4 7.804,73 €
19 Ud  Nave A 23.1 Cubierta Variant (11.465 m2} 1.582,17 € 4 6.328,68 €
20 Ud  Nave A.23.2 Cubierta Plana (18.500 m2) 1.787,10 € 4 7.148,40 €
21 Ud Nave A 24.1 Cubierta Ypsilon (7.094 m2) 978,97 € 4 3.915,89 €
22 Ud  Nave A.24.2 Cubierta Plana (10.700 m2) 1.033,62 € 4 4.134,48 €
23 Ud  Nave A 25.1 Cubierta Ypsilon (10.620 m2) 1.465,56 € 4 5.862,24 €
24 ud Nave A 25.2 Cubierta Plana (10.620 m2) 1.025,89 € 4 4.103,57 €
25 ud Nave A 26.1 Cubierta Plana (10.620 m2) 1.025,89 € 4 4.103,57 €
26 Ud  Nave A 26.2 Cubierta Plana (10.620 m2) 1.025,89 € 4 4.103,57 €
27 Ud  Nave A 30 Cubierta Plana (7.835 m2) 756,86 € 4 3.02744 €
28 ud Nave A 31.1 Cubierta Ypsilon (8.365 m2) 1.154,37 € 4 4.617,48 €
29 Ud  Nave A 31.2 Cubierta Ypsilon {8.365 m2) 1.154,37 € 4 4.617,48 €
30 Ud  Nave A 32.1 Cubierta Variant (8.365 m2) 1.154,37 € 4 4.617,48 €
31 ud Nave A 32.2 Cubierta Variant (8.365 m2) 1.154,37 € 4 4.617,48 €
32 Ud  Nave A 33.1 Cubierta Plana (8.365 m2) 808,06 € 4 3.232,24 €

33 Ud  Nave A 33.2 Cubierta Plana (8.365 m2) 808,06 € 4 3.232,24 €
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34 Ud  Nave A 34. Cubierta Plana (6.195 m2) 598,44 € 4 2.393,75€
35 Ud  Nave A 34.2 Cubierta Ypsilon (5.941 m2) 819,86 € 4 3.279,43 €
36 Ud  Nave A 35 Cubierta plana (17.123 m2) 1.654,50 € 4 6.617,98 €
37 Ud  Nave A 36.1 Cubierta Ypsilon (9.703 m2) 1.339,01 € 4 5.356,06 €
38 Ud  Nave BZ 1 Cubierta Plana (95.865 m2) 9.260,56 € 4 37.042,24 €
39 Ud  Nave BZA1.1(13.340 m2) 1.288,64 € 4 5.154,58 €
40 Ud  Nave BZA1.2(22.900 m2) 988,05 € 24 23.713,26 €

Nata: es necesarlo la presentacién del Informe técnico y dossler fotogrdfico de cada Intervenclon, el cual serd acorde a lo especificado en el
punto 4.1 del Pllego de Prescripciones Técnicas.

TOTAL CAP 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 279.896,02 €

CAPITULO 02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
01{MANG DEIOBRA

NUM. UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 H Oficial 12 24,91€ 280 6.974,52 €
2 H Pedn 20,99 € 280 5.877,14 €
3 H Encargado 27,57 € 170 4.687,31€
TOTAL CAP 02.01 MANO DE OBRA 17.538,97 €
NUM. UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE

Suministro y colocacién de banda flexible e impermeable de
20 cm de ancho de banda con las caracteriscas definidas en el
1 ml  punto 3 del presente pliego (banda de unidn Viga variant), 38,92€ 140 5.448,24 €
totalmente colocada siguiendo indicaciones del fabricante
{mortero sin retraccion de alta resistencia).
Saneado, limpieza y sellado de juntas en canal de recogida de

< . . 9,45 € 900 8.507,70 €
agua mediante masilla de poliuretano.

saneado, limpieza y sellado de juntas de unién en cubierta,
mediante masilla de poliuretano.

Reparacion de canal de recogida de agua, mediante saneado
de la zona afectada con medios manuales, aplicacion de un
pasivador de oxido con posterior colocacién de pintura de
poliuretano reforzada con fibra de vidrio de 1,20 g/cm® de
densidad y posterior lijado de la superficie para eliminar
rugosidades.

7,04 € 900 6.334,20 €

35,22¢€ 180 6.339,17 €

5 m2  Suministro y colocacion de lamina asfaltica acabado mineral 11,11 € 225 2.499,53 €

Suministro y colocacion de ldmina de pvc de 1,2mm de
6 m2  espesor, solapada y termoseliada a la ldmina de pvc existente 19,11 € 225 4.300,43 €
en la impermeabilizacién
Desmontaje de canal, retirada y gestion de residuos a
vertedero homologado, asi como el pago del canon del vertido
Suministro y montaje de canal simpie en chapa de acero
8 ml  galvanizada de 2mm de espesor y 1000mm de desarrollo. La 35,67 € 280 9.988,44 €
unidn entre piezas sera mecanica y el sellado con silicona.

6,15 € 280 1.723,34 €
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Desmontaje de lucernario de policarbonato celular existente y
retirado de residuos a vertedero homologado, asi como de los
accesorios existentes. Incluye canon del vertedero
homologado.

7,01€ 60 420,47 €

Suministro e instalacion de policarbonato celular de 6mm
acabado blanco opal. Se incluyen remates perimetrales de
estanqueidad en chapa acabado PVDF de 0,6mm de espesor,
fijado mecanicamente mediante tornilleria cincada equipada
con arandela de neopreno para garantizar la estanqueidad. Se
incluye cordon celular de estanqueidad en todo el perimetro.
Limpieza mecanica de lucernario/claraboya de policarbonato
de conservacién regular, mediante proyeccion de spray de
agua atomizada (tamafio de gota 1 ) a baja presién (hasta 5
atm), considerando un grado de complejidad medio.

34,67 € 60 2.079,94 €

593¢€ 120 712,08 €

Limpieza cubierta plana, incluida la retirada del material de
desecho.
Limpieza cubierta Ypsilon, incluida la retirada del material de
desecho.
Limpieza cubierta Variant, incluida la retirada del material de
desecho.
Limpieza cubierta invertida de oficinas, incluida la retirada del
material de desecho.
EXTERIOR
Repicado manual o mecanico, de los puntos de hormigdn en
mal estado, y limpieza de 6xido meidante radial o cepillo de
puas, hasta conseguir un soporte exento de partes sueltas.
Reparaciéon mediante el suministro y colocacion de puente de
unién y mortero para fijacién.
16 m2  Aplicado a espatula o paletin. 117,58 € 10 1.175,76 €
Puente de unién y adhesivos:
MASTER EMACO P 2000 BP (de la marca BASF SA) o similar
Mortero resistente:
MASTER EMACO 5488 (de la marca BASF SA) o similar
Mortero superficial:
MASTER EMACO N205 F C {de la marca BASF SA) o similar
INTERIOR
Repicado manual o mecanico, de los puntos de hormigon en
mal estado, y limpieza de 6xido meidante radial o cepillo de
puas, hasta conseguir un soporte exento de partes sueltas.
Reparacién mediante el suministro y colocacion de puente de
unién y mortero para fijacion.
17 m2  Aplicado a espatula o paletin. 117,58 € 10 1.175,76 €
Puente de unién y adhesivos:
MASTER EMACO P 2000 BP (de la marca BASF SA) o similar
Mortero resistente:
MASTER EMACO 5488 (de la marca BASF SA) o similar
Mortero superficial:
MASTER EMACO N205 F C (de la marca BASF SA)_o similar

12 m2 0,10€ 10000 966,00 €

13 m2 0,14 € 10000 1.380,00 €

14 m2 0,14 € 10000 1.380,00 €

15 m2 0,21€ 10000 2.070,00 €

TOTAL CAP 02.02 UNIDADES DE OBRA 56.501,05 €
NUM. UM  DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 Dia  Suministro de brazo articulado diésel 20metros 80,25 € 180 14.444,46 €
2 Dia  Suministro de brazo articulado eléctrico 20metros. 103,50 € 85 8.797,50 €
3 ud Transp.(?rte y recogida de cualquier tipo de elemento de 151,80 € 120 18.216,00 €
elevacién.

TOTAL CAP 02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 115.497,98 €

TOTAL LICITACION 395.394,00 €




ZAL Port

o

Zona d'Aclivilals Logfstiques

Paat da Nanriens

2222008 Pliego de Prescripciones Técnicas

ANEJO II: AMBITO DE ACTUACION
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